



ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. ELO-932057995-005-2025

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL ZACATECAS LUZ GONZALEZ COSIO

SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **25 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, SE FORMULA EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS CONVOCADA POR **SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS**, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO Y TRABAJOS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL **NO. 005** Y CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 FRACCIÓN VI Y 64 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y ARTICULOS 31 Y 32 DE SU REGLAMENTO Y NUMERALES 1.4 Y 1.4.1 DE LAS BASES AL PROCEDIMIENTO, SE REUNIERON EN LA SALA DE ESPERA DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN CIRCUITO CERRO DEL GATO, CIUDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "G" NIVEL -1, CON LA INTERVENCIÓN DEL Ing. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, FACULTADO MEDIANTE ACUERDO 552/001/2025 COMO REPRESENTANTE DEL DR. USUALDO PINEDO BARRIOS, SECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, Y POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL (LA) Ing. JUAN MARTIN MORENO SANCHEZ. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL RECORRIDO, CUYA ASISTENCIA SE ENLISTA Y FIRMAN AL FINALIZAR LA VISITA.

CON EL OBJETO DE QUE SE CONSIDEREN LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

POR LOS LICITANTES Y/O FUNCIONARIOS		
No.	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS
1	Up dueño y construcción S.A. de C.V.	
2	Ing. Guillermo Roxas Rodriguez	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VISITA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO LA PRESENTE POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA CONVOCANTE (Nombre, firma)

Ing. JUAN MARTIN MORENO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA